

令和6年度「第1次」高エネルギー加速器研究機構における発注見通し・発注予定情報の公表について

令和6年4月5日
高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器研究機構における令和6年度第1次の工事の発注見通し及び設計・コンサルティング業務の発注予定情報を下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

1 一般競争入札(WTO対象外)

- 1-1 工事名 高エネ研(東海)共同研究拠点・実験機器開発棟新営電気設備工事(再公告)
- 1) 工事場所 茨城県那珂郡東海村白方203-1 高エネルギー加速器研究機構構内
 - 2) 工 期 約11ヶ月
 - 3) 工事概要 共同研究拠点・実験機器開発棟(延べ面積2,853㎡)新営電気設備工事
 - 4) 工事種別 電気
 - 5) 予定工事発注規模 2億円以上6億円未満
 - 6) 公告予定時期 令和6年度 第1四半期
 - 7) 入札予定時期 令和6年度 第1四半期

- 1-2 工事名 高エネ研中央・南地区深井戸ポンプNo.2更新工事
- 1) 工事場所 茨城県つくば市大穂1-1 高エネルギー加速器研究機構構内
 - 2) 工 期 約5ヶ月
 - 3) 工事概要 つくばキャンパスNo.2井水ポンプ更新工事
 - 4) 工事種別 管
 - 5) 予定工事発注規模 3,500万円未満
 - 6) 公告予定時期 令和6年度 第1四半期
 - 7) 入札予定時期 令和6年度 第2四半期

- 1-3 工事名 高エネ研PS第2補助電源棟等取壊工事
- 1) 工事場所 茨城県つくば市大穂1-1 高エネルギー加速器研究機構構内
 - 2) 工 期 約3ヶ月
 - 3) 工事概要 電源棟(鉄骨造1階建て、延床面積約107㎡)の取壊し
 - 4) 工事種別 解体工事
 - 5) 予定工事発注規模 3,500万円未満
 - 6) 公告予定時期 令和6年度 第2四半期
 - 7) 入札予定時期 令和6年度 第2四半期

2 設計・コンサルティング業務

- 2-1 業務名 高エネ研PF地区等基幹整備(污水管更生その他)工事設計業務
- 1) 業務場所 茨城県つくば市大穂1-1 高エネルギー加速器研究機構構内
 - 2) 履行機関 約6ヶ月
 - 3) 業務概要 污水排水管更新工事のための調査・設計業務
 - 4) 業務種別 建築設備関係設計・施工管理業務
 - 5) 予定業務発注規模 ー
 - 6) 公告予定時期 令和6年度 第1四半期
 - 7) 入札予定時期 令和6年度 第1四半期