

令和8年度「第2次」高エネルギー加速器研究機構における発注見通し・発注予定情報の公表について

令和8年7月1日  
高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器研究機構における令和8年度第2次の工事の発注見通し及び設計・コンサルティング業務の発注予定情報を下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

1 一般競争入札(WTO対象外)

- 1-1 工事名 高エネ研実験廃液処理棟等折板屋根改修その他工事
- 1) 工事種別 建築一式
- 2) 工事場所 茨城県つくば市大穂1-1(高エネルギー加速器研究機構内)
- 3) 工期 約8ヵ月
- 4) 工事概要 本工事は実験廃液処理棟(S造+RC造・平屋・延べ床面積305.95㎡)等の折板屋根改修その他工事を行うものである。
- 5) 予定工事発注規模 3千5百万円以上 7千万円未満
- 6) 公告予定時期 令和8年度 第1四半期
- 7) 入札予定時期 令和8年度 第2四半期
- 1-2 工事名 高エネ研PS第1補助電源棟他とりこわし工事
- 1) 工事種別 解体工事
- 2) 工事場所 茨城県つくば市大穂1-1(高エネルギー加速器研究機構内)
- 3) 工期 約4ヵ月
- 4) 工事概要 本工事は構内におけるPS第1補助電源棟(S造の平屋建、合計床面積107㎡)の解体工事である。
- 5) 予定工事発注規模 3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期 令和8年度 第2四半期
- 7) 入札予定時期 令和8年度 第2四半期
- 1-3 工事名 高エネ研富士実験棟エレベーター更新工事
- 1) 工事種別 電気
- 2) 工事場所 茨城県つくば市大穂1-1(高エネルギー加速器研究機構内)
- 3) 工期 約7ヶ月
- 4) 工事概要 富士実験棟エレベーター1台の更新(全撤去リニューアル)を行う。
- 5) 予定工事発注規模 3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期 令和8年度 第2四半期
- 7) 入札予定時期 令和8年度 第2四半期
- 1-4 工事名 高エネ研3号館等エレベーター更新工事
- 1) 工事種別 電気
- 2) 工事場所 茨城県つくば市大穂1-1(高エネルギー加速器研究機構内)
- 3) 工期 約7ヶ月
- 4) 工事概要 2号館及び3号館のエレベーター各1台の更新(全撤去リニューアル)を行う。
- 5) 予定工事発注規模 3千5百万円以上 7千万円未満
- 6) 公告予定時期 令和8年度 第2四半期
- 7) 入札予定時期 令和8年度 第2四半期

- 1-5 工事名 高エネ研第4低温棟空調機更新工事
- 1) 工事種別 管
  - 2) 工事場所 茨城県つくば市大穂1-1(高エネルギー加速器研究機構内)
  - 3) 工 期 約4ヶ月
  - 4) 工事概要 本工事は第4低温棟に設置されている空調機の更新を行う。
  - 5) 予定工事発注規模 3千5百万円未満
  - 6) 公告予定時期 令和8年度 第1四半期
  - 7) 入札予定時期 令和8年度 第2四半期