

令和7年度「第1次」高エネルギー加速器研究機構における発注見通し・発注予定情報の公表について

令和7年4月7日  
高エネルギー加速器研究機構

高エネルギー加速器研究機構における令和7年度第1次の工事の発注見通し及び設計・コンサルティング業務の発注予定情報を下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和7年4月7日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

1 一般競争入札(WTO対象外)

- |             |   |
|-------------|---|
| 1-1 工事名     | 高エネ研2号館外壁等改修工事  |
| 1) 工事種別     | 建築一式工事  |
| 2) 工事場所     | 茨城県つくば市大穂1-1 高エネルギー加速器研究機構構内                                |
| 3) 工 期      | 約6ヶ月  |
| 4) 工事概要     | 研究棟(RC6 2,737m <sup>2</sup> )の外壁、屋上防水、外部建具改修                |
| 5) 予定工事発注規模 | 7千万円以上1億円未満   |
| 6) 公告予定時期   | 令和7年度第2四半期  |
| 7) 入札予定時期   | 令和7年度第2四半期  |
| 1-2 工事名     | 高エネ研超伝導加速器利用促進化推進棟実験室床補強工事                                  |
| 1) 工事種別     | 建築一式工事  |
| 2) 工事場所     | 茨城県つくば市大穂1-1 高エネルギー加速器研究機構構内                                |
| 3) 工 期      | 約5ヶ月  |
| 4) 工事概要     | 実験棟(S2 2,719m <sup>2</sup> )実験室の床補強(約150m <sup>2</sup> )改修  |
| 5) 予定工事発注規模 | 3千5百万円未満  |
| 6) 公告予定時期   | 令和7年度第1四半期  |
| 7) 入札予定時期   | 令和7年度第2四半期  |
| 1-3 工事名     | 高エネ研PF地区等基幹整備(給水等)切替バルブ取付工事                                 |
| 1) 工事種別     | 管   |
| 2) 工事場所     | 茨城県つくば市大穂1-1 高エネルギー加速器研究機構構内                                |
| 3) 工 期      | 約3カ月  |
| 4) 工事概要     | 既設屋外給水配管、消火配管、冷温水配管(径100mm～250mm約4200m)の更新工事に関連する切替バルブの取付工事 |
| 5) 予定工事発注規模 | 3千5百万円未満  |
| 6) 公告予定時期   | 令和7年度 第1四半期   |
| 7) 入札予定時期   | 令和7年度 第1四半期   |
| 1-4 工事名     | 高エネ研PF地区等基幹整備(給水等)工事  |
| 1) 工事種別     | 管   |
| 2) 工事場所     | 茨城県つくば市大穂1-1 高エネルギー加速器研究機構構内                                |
| 3) 工 期      | 約7カ月  |
| 4) 工事概要     | 既設屋外給水配管、消火配管、冷温水配管(径100mm～250mm約4200m)の更新工事                |
| 5) 予定工事発注規模 | 2億円以上6億円未満  |
| 6) 公告予定時期   | 令和7年度 第1四半期   |
| 7) 入札予定時期   | 令和7年度 第2四半期   |

- 1-5 工事名 高エネ研(東海)MR第3電源棟パッケージ形空調機更新工事
- 1) 工事種別 管
- 2) 工事場所 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 高エネルギー加速器研究機構構内
- 3) 工 期 約5か月
- 4) 工事概要 MR第3電源棟(RC-1,879m<sup>2</sup>)電源室のパッケージ形空調機1台の更新工事
- 5) 予定工事発注規模 3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期 令和7年度 第1四半期
- 7) 入札予定時期 令和7年度 第1四半期

- 1-6 工事名 高エネ研(東海)ハドロン第1電源棟空調設備改修工事
- 1) 工事種別 管
- 2) 工事場所 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 高エネルギー加速器研究機構構内
- 3) 工 期 約5か月
- 4) 工事概要 ハドロン第1電源棟(RC-870m<sup>2</sup>)の空調設備改修工事
- 5) 予定工事発注規模 3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期 令和7年度 第1四半期
- 7) 入札予定時期 令和7年度 第1四半期

- 1-7 工事名 高エネ研(東海)MR第1機械棟空冷チラー更新工事
- 1) 工事種別 管
- 2) 工事場所 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 高エネルギー加速器研究機構構内
- 3) 工 期 約6か月
- 4) 工事概要 MR第1機械棟(RC-796m<sup>2</sup>)の空冷チラー1台の更新工事
- 5) 予定工事発注規模 3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期 令和7年度 第2四半期
- 7) 入札予定時期 令和7年度 第2四半期

- 1-8 工事名 高エネ研(東海)MR第1機械棟純水製造装置(PWU-M1-1)更新工事
- 1) 工事種別 管
- 2) 工事場所 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4 高エネルギー加速器研究機構構内
- 3) 工 期 約9か月
- 4) 工事概要 MR第1機械棟(RC-796m<sup>2</sup>)の純水製造装置(PWU-M1-1)の更新工事
- 5) 予定工事発注規模 3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期 令和7年度 第1四半期
- 7) 入札予定時期 令和7年度 第1四半期