
　       　令和８年１０月１日　　　 

高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構

１　一般競争入札（ＷＴＯ対象外）

1-1 工事名

1）工事種別

2）工事場所

3）工　　　期

4）工事概要

5）予定工事発注規模

6）公告予定時期

7）入札予定時期
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3）工　　　期
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5）予定工事発注規模

6）公告予定時期
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1-3 工事名

1）工事種別

2）工事場所

3）工　　　期

4）工事概要

5）予定工事発注規模

6）公告予定時期

7）入札予定時期

令和８年度　「第３次」　高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構における発注見通し・発注予定情報の公表について

　　高エネルギー加速器研究機構における令和８年度第３次の工事の発注見通し及び設計・コンサルティング業務の発注予定

　情報を下記のとおり公表します。

　　なお、ここに掲載する内容は、令和８年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合

　又はここに掲載されていない工事等が発注される場合があります。

高エネ研３号館等エレベーター更新工事

電気

茨城県つくば市大穂１‐１（高エネルギー加速器研究機構内）

約１２ヶ月

7千万円以上　1億円未満

3千5百万円以上　7千万円未満

令和８年度　第３四半期

令和８年度　第３四半期

高エネ研構内情報通信網設備取設工事

２号館及び３号館のエレベーター各１台の更新（制御リニューアル）を行う。

電気

茨城県つくば市大穂１‐１（高エネルギー加速器研究機構内）

約６ヶ月

本工事は、構内情報通信網設備(無線LAN用配線および光ケーブル配線)の更新および
取設を行う。

令和８年度　第３四半期

令和８年度　第３四半期

高エネ研富士実験棟共同利用室等パッケージ型空調機取設工事（仮）

管

茨城県つくば市大穂１‐１（高エネルギー加速器研究機構内）

約５ヶ月

本工事は富士実験棟共同利用室及び会議室にパッケージ型空調機の設置を行う。

3千5百万円未満

令和８年度　第３四半期

令和８年度　第３四半期


